
LĪGUMS  
PAR JUMTA UN PILTUVJU TĪRĪŠANU NO SNIEGA UN LEDUS 

Rīgā,                                                                                    datumu skatīt laika zīmogā  

 

 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, 

Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, turpmāk tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, tās 

priekšsēdētājas Rasmas Freimanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 

30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

nolikums” 74.punktu un Rīgas domes 26.09.2006. nolikumu Nr. 56 “Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 4.29. 

apakšpunktu”, no vienas puses, un 

 SIA “Asfalt.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40203349368, juridiskā adrese 

Grants iela 12, Rīga, LV-1016, turpmāk tekstā saukts “IZPILDĪTĀJS”, sabiedrības 

valdes locekļa Mārtiņa Antonišķa personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras 

puses, bet abas puses kopā sauktas PUSES, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – 

Līgums, par zemāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Saskaņā ar 2026.gada 24. augusta PASŪTĪTĀJA ziņojumu Nr.DMPK-26-136-zi, 

ar kuru izsludinātajā tirgus aptaujā par uzvarētāju tika atzīts IZPILDĪTĀJS, 

PASŪTĪTĀJS uzdod un apņemas apmaksāt, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt pēc 

nepieciešamības jumta un  piltuvju tīrīšanas darbus no sniega un ledus, kā arī 

sniega un ledus izvešanas pakalpojumu PASŪTĪTĀJA adresē esošajai ēkai, kas 

atrodas Rīgā, Pērses ielā 10/12, (turpmāk tekstā - DARBI). 

1.2. DARBI sevī ietver jumta 352 m2 platībā un 16 piltuvju/tekņu tīrīšanas darbus no 

sniega un apledojuma, lāstekām, un sniega un ledus izvešanu. 

 

2. Vispārīgie noteikumi 

 

2.1. DARBI tiek veikti ar IZPILDĪTĀJA darbaspēku, drošu speciālu aprīkojumu 

materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem. 

2.2. DARBI jāuzsāk pēc PASŪTĪTĀJA elektroniski nosūtīta pieprasījuma 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. 

2.3. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie dokumenti, tajā skaitā 

izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst 

par šī Līguma pielikumiem, un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

2.4. Ja pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kas nav 

paredzēti LĪGUMĀ, tas kopīgi ar IZPILDĪTĀJU sastāda to veikšanai 

nepieciešamos dokumentus un par attiecīgu samaksu uzdod to izpildi 

IZPILDĪTĀJAM. 

2.5. PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem 

apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi.  

 

3. Līguma cena 

 

3.1. Līguma kopējā cena par DARBU veikšanu visā Līguma darbības laikā nedrīkst 

pārsniegt 9999 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 

centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa.  



3.2. Jumta tīrīšanas darbu vienību izcenojumi bez pievienotās vērtības nodokļa 

noteikti sekojoši:  

3 EUR/m2 – jumta tīrīšana no sniega, 

0,50 EUR /m2 - jumta apledojuma tīrīšana, 

5 EUR tekošajā metrā - piltuvju, tekņu tīrīšana, 

3 EUR/m3 sniega izvešana saskaņā ar pielikumā – 18.08.2026. IZPILDĪTĀJA 

cenu piedāvājumā – finanšu un tehniskajā specifikācijā (reģistrēts ELISS 

21.08.2026.), kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.  

 

4. Norēķinu kārtība 

 

4.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM pēc ikreizējo DARBU pabeigšanas un 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas 14 

(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc katras kārtējās tīrīšanas darbiem. 

4.2. Ja PASŪTĪTĀJS atsakās apstiprināt iesniegtos DARBU izpildes aktus, tad 

PASŪTĪTĀJAM trīs (3) darba dienu laikā no attiecīgā DARBU izpildes aktu 

saņemšanas ir jāsagatavo rakstiski un jāsniedz IZPILDĪTĀJAM argumentēts 

minētā atteikuma iemesls. Ja šāds argumentēts atteikuma iemesls netiek 

rakstiski iesniegts IZPILDĪTĀJAM, tad izpildītais DARBS tiek uzskatīts par 

apstiprinātu. 

 

5. Līguma termiņš 

 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz nenoteiktu laiku, 

nepārsniedzot kopējo Līguma cenu. 

 

6. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi 

 

6.1. IZPILDĪTĀJS apņemas: 

6.1.1. Veikt DARBUS PUŠU pielīgtajos termiņos un nodot tos PASŪTĪTĀJAM 

termiņos. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pagarināt DARBU izpildes termiņu, ja 

tiek veiktas izmaiņas DARBU apjomā, nav savlaicīgi nodrošināta darba vide, 

vai ja ir bijis jebkāds PASŪTĪTĀJA izraisīts DARBU izpildes kavējums.   

6.1.2. DARBU izpildē ievērot drošības noteikumus, vispārīgos būvnoteikumus, kā arī 

citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Pēc jumta un piltuvju, tekņu 

tīrīšanas nodrošināt sniega un ledus izvešanu par saviem finanšu līdzekļiem un 

ar savu darba spēku no pieguļošās teritorijas (teritorijas) un nepieciešamības 

gadījumā no 3.personai pieguļošās teritorijas. 

6.1.3. Pirms DARBU uzsākšanas, norobežot gājēju ietvi, izlikt brīdinājuma 

apzīmējumus un nofotografēt tīrāmo jumtu, teknes un izvedamo sniega/ledus 

daudzumu. 

6.1.4. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju 

veiktajiem DARBIEM, to izpildes termiņiem un kvalitāti. 

6.1.5. Pēc DARBU paveikšanas satīrīt gājēju ietvi, izvest sniegu un ledu. 

6.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma sniegt 

informāciju par DARBU izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē DARBU izpildi 

vai varētu traucēt DARBU izpildi. 

6.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavēt PASŪTĪTĀJA vai tā pilnvarota pārstāvja 

piekļūšanu objektam DARBU izpildes gaitā, iepriekš saskaņotā laikā. 

 

 



 

 

 

7. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi 

 

7.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

7.1.1.veikt apmaksu saskaņā ar 4. punktā noteikto kārtību. 

7.1.2. savlaicīgi informēt IZPILDĪTĀJU par jebkādu savu darbību objekta adresē, 

kurā IZPILDĪTĀJS veic DARBUS vai pārrauga citu uzņēmēju veicamo darbu, 

ja rodas nepieciešamība PASŪTĪTĀJAM vai jebkurai trešajai personai veikt 

tajā kādus darbus vai sniegt pakalpojumus. 

7.1.3. Nodrošināt brīvu pieeju objektam, tajā skaitā no trešajām personām, lai 

IZPILDĪTĀJS netraucēti var veikt Līgumā paredzētos darbus. 

7.1.4. Nodrošināt elektrības un ūdens pieslēguma vietas, ja tas nepieciešams. 

7.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt DARBU izpildes uzraudzību un kontroli, kā arī 

pieprasīt IZPILDĪTĀJAM kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju. 

7.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt Līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU (5) piecas 

dienas iepriekš šādos gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS: 

a) nav novērsis savu Līgumā paredzēto saistību neizpildi (5) piecu dienu laikā 

pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas dienas un atteicies 

apstiprināt Līguma izmaiņas, kas radušās sakarā ar šo savu saistību 

neizpildīšanu; 

b) neuzsāk Līguma izpildi (5) piecu darba dienu laikā pēc Līgumā paredzētās 

darbu sākšanas dienas vai savas vainas dēļ kavē DARBU izpildes grafika 

ievērošanu vairāk kā par (5) piecām darba dienām. 

7.4. Ja PASŪTĪTĀJS lauž noslēgto Līgumu bez attaisnojošiem, šajā Līgumā 

neminētiem iemesliem, tas pilnībā norēķinās ar IZPILDĪTĀJU šajā līgumā 

paredzētajā kārtībā par jau paveiktajiem DARBIEM.  

 

8. DARBU pieņemšana un kvalitāte 

 

8.1. Pēc ikreizējās DARBU izpildes pabeigšanas, kvalitatīvi izpildītos DARBUS  

IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM kopā ar fotogrāfijām, kas veiktas, 

uzsākot darbu un pabeidzot darbu, par ko PUSES paraksta ikreizējo 

pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto DARBU pieņemšanas procesā tiek 

konstatēti līdz galam nepadarīti DARBI, defekti vai atkāpes no Līguma 

noteikumiem, DARBU pieņemšana pārtraucama un sastādāms PASŪTĪTĀJA 

un IZPILDĪTĀJA parakstīts neizpildīto darbu akts, kurā tiek uzskaitīti visi 

konstatētie defekti vai atkāpes, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros 

IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina un ar saviem spēkiem jānovērš minētie trūkumi. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS atsakās apstiprināt iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu, 

tad PASŪTĪTĀJAM trīs (3) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta 

saņemšanas ir jāsagatavo rakstiski un jāsniedz IZPILDĪTĀJAM argumentēts 

minētā atteikuma iemesls. Ja šāds argumentēts atteikuma iemesls netiek 

iesniegts, tad pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par apstiprinātu. 

8.3. Izpildītiem DARBIEM jāatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un jābūt 

izpildītiem kvalitatīvi. Pretenzijas par DARBU kvalitāti PASŪTĪTĀJS var 

pieteikt trīs (3) darba dienu laikā no attiecīgā DARBU izpildes akta iesniegšanas 

dienas. 

                                 

9. Pretenziju iesniegšana un izskatīšanas kārtība 



 

9.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par savu un savu apakšuzņēmēju nodarītiem 

zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām tādā pašā apmērā, kā par 

saviem. Līguma saistību neizpildes gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti 

zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, trešajai personai, IZPILDĪTĀJS atlīdzina 

PASŪTĪTĀJAM, trešajai personai radušos zaudējumus pilnā apmērā. 

9.2. IZPILDĪTĀJAM, neveicot attiecīgo DARBU izpildi Līgumā noteiktajos 

termiņos, ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 0,5% (nulle komats piecu 

procentu) apmērā no nepabeigto DARBU izpildes kopējās summas par katru 

nokavējuma dienu.  

9.3. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā PASŪTĪTĀJS nav veicis norēķinus 

ar IZPILDĪTĀJU, tad PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM Līgumsodu 0,5% 

(nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma 

cenas. 

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no Līguma saistību pilnīgas izpildes. 

 

10. Papildus saistības 

10.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību bez Pušu 

rakstiskas vienošanās, rakstiski (uz Līgumā norādīto kontaktpersonas e-pastu), 

brīdinot IZPILDĪTĀJU vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, gadījumā, ja: 

10.1.1.IZPILDĪTĀJA saimnieciskā darbība ir apturēta, pasludināta tā maksātnespēja 

vai īstenots tiesiskās aizsardzības process; 

10.1.2. Ja tiek konstatēts pretkorupcijas nosacījumu pārkāpums. 

11. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā kādai no Pusēm ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

12. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma izpildes termiņa beigām, Pusēm 

savstarpēji rakstiskā veidā vienojoties. 

13. Līguma termiņam beidzoties vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, 

Puses pēc Līguma darbības termiņa beigām vai pēc Līguma izbeigšanas veic 

savstarpējos norēķinus, līgumsoda samaksu, zaudējumu atlīdzināšanu, un 

Izpildītājs iznīcina tā rīcībā esošos Pasūtītāja elektroniski nosūtītos dokumentus, 

izņemot gadījumu, ja Puses līguma darbības laikā vienojas par citu kārtību. Par 

datu dzēšanu Izpildītājs nosūta Pasūtītājam apliecinājumu. 

14. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams 

panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

tiesā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī 

tiesas procesa norise neatbrīvo Līgumslēdzējas PUSES no turpmākās šī Līguma 

saistību izpildes. 

15. Šis Līgums kopā ar tā pielikumu ietver sevī visas PUŠU vienošanās par Līguma 

priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un 

pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir 

noformēti rakstiski un PUSES tos ir parakstījušas. 

16. Neviena no PUSĒM nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes 

aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Force 

Majeure, par ko paziņots rakstiski ar kompetentas iestādes apstiprinātu 

informāciju par notikušo un izraisītajām sekām. Ar Force Majeure šī Līguma 

skaidrojumā saprotami jebkādi valdības iestāžu izdoti rīkojumi, jebkuri 



civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš streiki un citi apstākļi, kas traucē 

tālāku Līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskas nelaimes, 

kas PUSĒM nav kontrolējamas. Ja Force Majeure apstākļu rezultātā kādai no 

PUSĒM Līguma saistību izpilde ir  traucēta vairāk kā (60) sešdesmit dienas, 

otrai PUSEI, kurai nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kārtā (15) 

piecpadsmit dienas iepriekš paziņot par Līguma laušanu un savstarpējo norēķinu 

izdarīšanu. 

17. Apņemas nodrošināt, lai līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un 

Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. 

18. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita 

informācija ir noformējama rakstiski un nododama adresātam (otrai PUSEI) pret 

parakstu vai nosūtāmi elektroniski e-pastā.  

19. Šis Līgums sastādīts uz piecām (5) lapām, divos (2) identiskos eksemplāros, pa 

(1) vienam eksemplāram katrai PUSEI. 

20. Līguma pielikumā ir pievienots IZPILDĪTĀJA tehniskais un finanšu 

piedāvājums. 

21. Līguma izpildi kontrolē un pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta no 

PASŪTĪTĀJA puses Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja Ilze Mēkone. 

 

22. PUŠU adreses un rekvizīti 

  
IZPILDĪTĀJS  

 

SIA “Asfalt.lv” 

Reģ. Nr.40203349368  

Adrese: Grants iela 12, Rīga, LV-1016 

e-adrese saziņai: info@asfalt.lv                                                                 

Norēķinu rekvizīti: 

AS “ Citadele banka” 

Konts: LV51PARX0027185700001 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Dzīvojamo māju      privatizācijas 

komisija 

Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011 

e-adrese saziņai: Ilze.Mekone@riga.lv 

RD Iestādes kods : 224 

Norēķinu rekvizīti: 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība                                                                                                  

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

Reģ. Nr. LV90011524360 

AS LUMINOR BANK 

Konts:LV20RIKO0022000027030 

 

_________________________ 

Valdes loceklis Mārtiņš Antonišķis 
___________________________      

Komisijas priekšsēdētāja Rasma 

Freimane 
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