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LĪGUMS  
PAR JUMTA UN PILTUVJU TĪRĪŠANU NO SNIEGA UN LEDUS 

 
Rīgā,                                                                                        datumu skatīt laika zīmogā   
 
 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Pērses 
ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, turpmāk tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, tās priekšsēdētājas 
Rasmas Freimanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo 
noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 
26.09.2006. nolikumu Nr.56 “Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas nolikums ”, no vienas puses, un 

 SIA “ABRAZĪVO MATERIĀLU SERVISS”, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003498075, juridiskā adrese Elingi, Salas pagasts, Mārupes novads, turpmāk 
tekstā saukts “IZPILDĪTĀJS”, sabiedrības valdes locekļa Viljama Elinga Eliasa 
personā, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, bet abas puses kopā sauktas 
PUSES, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par zemāk minēto: 

 
1. Līguma priekšmets 

 
1.1. Saskaņā ar 2024.gada 5.februāra PASŪTĪTĀJA ziņojumu Nr.DMPK-24-29-zi, ar 

kuru izsludinātajā tirgus aptaujā par uzvarētāju tika atzīts IZPILDĪTĀJS, 
PASŪTĪTĀJS uzdod un apņemas apmaksāt, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt pēc 
nepieciešamības jumta un 16 piltuvju tīrīšanas darbus no sniega un ledus Rīgā, 
Pērses ielā 10/12, (turpmāk tekstā - DARBI). 

1.2. DARBI sevī ietver jumta 352m2 platībā un 16 piltuvju tīrīšanas darbus no sniega 
un apledojuma, lāstekām, un sniega un ledus izvešanu. 

 
2. Vispārīgie noteikumi 

 
2.1. DARBI tiek veikti ar IZPILDĪTĀJA darbaspēku, drošu speciālu aprīkojumu 

materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem. 
2.2. DARBI jāuzsāk pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

nākamajā darba dienā. 
2.3. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie dokumenti, tajā skaitā 

izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst 
par šī Līguma pielikumiem, un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

2.4. Ja pēc PASŪTĪTĀJA iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kas nav 
paredzēti LĪGUMĀ, tas kopīgi ar IZPILDĪTĀJU sastāda to veikšanai 
nepieciešamos dokumentus un par attiecīgu samaksu uzdod to izpildi 
IZPILDĪTĀJAM. 

2.5. PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem 
apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī Līguma izpildi.  

 
3. Līguma cena 

 
3.1. Līguma kopējā cena par DARBU veikšanu visā Līguma darbības laikā nedrīkst 

pārsniegt 9999 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 
centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa.  

3.2. Jumta tīrīšanas darbu vienību izcenojumi bez pievienotās vērtības nodokļa 
noteikti sekojoši:  
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1.90 EUR/m2 – jumta tīrīšana no sniega, 
2.00 EUR /t.m - jumta apledojuma tīrīšana, 
2.90 EUR gab.- piltuvju, tekņu tīrīšana saskaņā ar pielikumā – 02.02.2024. 
IZPILDĪTĀJA cenu piedāvājumā – tehniskajā specifikācijā, kas ir šī līguma 
neatņemama sastāvdaļa. Cenā ietilpst sniega un ledus izvešana. 

 
4. Norēķinu kārtība 

 
4.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM pēc ikreizējo DARBU pabeigšanas un 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas 14 
(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc katras kārtējās tīrīšanas darbiem. 

4.2. Ja PASŪTĪTĀJS atsakās apstiprināt iesniegtos DARBU izpildes aktus, tad 
PASŪTĪTĀJAM trīs (3) darba dienu laikā no attiecīgā DARBU izpildes aktu 
saņemšanas ir jāsagatavo rakstiski un jāsniedz IZPILDĪTĀJAM argumentēts 
minētā atteikuma iemesls. Ja šāds argumentēts atteikuma iemesls netiek rakstiski 
iesniegts IZPILDĪTĀJAM, tad izpildītais DARBS tiek uzskatīts par apstiprinātu. 

 
5. Līguma termiņš 

 
Līgums stājas spēkā ar PUŠU parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz nenoteiktu laiku, bet 
nepārsniedzot kopējo Līguma cenu. 
 

6. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi 
 
6.1. IZPILDĪTĀJS apņemas: 
6.1.1. Veikt DARBUS PUŠU pielīgtajos termiņos un nodot tos PASŪTĪTĀJAM 

termiņos. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pagarināt DARBU izpildes termiņu, ja tiek 
veiktas izmaiņas DARBU apjomā, nav savlaicīgi nodrošināta darba vide, vai ja ir 
bijis jebkāds PASŪTĪTĀJA izraisīts DARBU izpildes kavējums.   

6.1.2. DARBU izpildē ievērot drošības noteikumus, vispārīgos būvnoteikumus, kā arī 
citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 

6.1.3. Pirms DARBU uzsākšanas, norobežot gājēju ietvi, izlikt brīdinājuma 
apzīmējumus. 

6.1.4. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju 
veiktajiem DARBIEM, to izpildes termiņiem un kvalitāti. 

6.1.5. Pēc DARBU paveikšanas satīrīt gājēju ietvi, izvest sniegu un ledu. 
6.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma sniegt 

informāciju par DARBU izpildes gaitu, apstākļiem, kas traucē DARBU izpildi 
vai varētu traucēt DARBU izpildi. 

6.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavēt PASŪTĪTĀJA vai tā pilnvarota pārstāvja 
piekļūšanu objektam DARBU izpildes gaitā, iepriekš saskaņotā laikā. 
 

7. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi 
 
7.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 
7.1.1.veikt apmaksu saskaņā ar 4. punktā noteikto kārtību. 
7.1.1. savlaicīgi informēt IZPILDĪTĀJU par jebkādu savu darbību objekta adresē, kurā 

IZPILDĪTĀJS veic DARBUS vai pārrauga citu uzņēmēju veicamo darbu, ja 
rodas nepieciešamība PASŪTĪTĀJAM vai jebkurai trešajai personai veikt tajā 
kādus darbus vai sniegt pakalpojumus. 
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7.1.2. Nodrošināt brīvu pieeju objektam, tajā skaitā no trešajām personām, lai 
IZPILDĪTĀJS netraucēti var veikt Līgumā paredzētos darbus. 

7.1.3. Nodrošināt elektrības un ūdens pieslēguma vietas, ja tas nepieciešams. 
7.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt DARBU izpildes uzraudzību un kontroli, kā arī 

pieprasīt IZPILDĪTĀJAM kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju. 
7.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt Līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU (5) piecas 

dienas iepriekš šādos gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS: 
a) nav novērsis savu Līgumā paredzēto saistību neizpildi (5) piecu dienu laikā pēc 
PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas dienas un atteicies apstiprināt 
Līguma izmaiņas, kas radušās sakarā ar šo savu saistību neizpildīšanu; 
b) neuzsāk Līguma izpildi (5) piecu darba dienu laikā pēc Līgumā paredzētās 
darbu sākšanas dienas vai savas vainas dēļ kavē DARBU izpildes grafika 
ievērošanu vairāk kā par (5) piecām darba dienām. 

7.4. Ja PASŪTĪTĀJS lauž noslēgto Līgumu bez attaisnojošiem, šajā Līgumā 
neminētiem iemesliem, tas pilnībā norēķinās ar IZPILDĪTĀJU šajā līgumā 
paredzētajā kārtībā par jau paveiktajiem DARBIEM.  

 
8. DARBU pieņemšana un kvalitāte 

 
8.1. Pēc ikreizējās DARBU izpildes pabeigšanas, kvalitatīvi izpildītos DARBUS  

IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM, par ko PUSES paraksta ikreizējo 
pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto DARBU pieņemšanas procesā tiek 
konstatēti līdz galam nepadarīti DARBI, defekti vai atkāpes no Līguma 
noteikumiem, DARBU pieņemšana pārtraucama un sastādāms PASŪTĪTĀJA un 
IZPILDĪTĀJA parakstīts neizpildīto darbu akts, kurā tiek uzskaitīti visi 
konstatētie defekti vai atkāpes, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros IZPILDĪTĀJAM 
uz sava rēķina un ar saviem spēkiem jānovērš minētie trūkumi. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS atsakās apstiprināt iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu, tad 
PASŪTĪTĀJAM trīs (3) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta 
saņemšanas ir jāsagatavo rakstiski un jāsniedz IZPILDĪTĀJAM argumentēts 
minētā atteikuma iemesls. Ja šāds argumentēts atteikuma iemesls netiek iesniegts, 
tad pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par apstiprinātu. 

8.3. Izpildītiem DARBIEM jāatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un jābūt 
izpildītiem kvalitatīvi. Pretenzijas par DARBU kvalitāti PASŪTĪTĀJS var 
pieteikt trīs (3) darba dienu laikā no attiecīgā DARBU izpildes akta iesniegšanas 
dienas. 

                                 
9. Pretenziju iesniegšana un izskatīšanas kārtība 

 
9.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par savu apakšuzņēmēju nodarītiem zaudējumiem 

PASŪTĪTĀJAM tādā pašā apmērā kā par saviem. Līguma saistību neizpildes 
gadījumā vai gadījumā, ja tiek radīti zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS 
atlīdzina PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus pilnā apmērā. 

9.2. IZPILDĪTĀJAM, neveicot attiecīgo DARBU izpildi Līgumā noteiktajos 
termiņos, ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 0,5% (nulle komats piecu 
procentu) apmērā no nepabeigto DARBU izpildes kopējās summas par katru 
nokavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma 
cenas.  

9.3. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā PASŪTĪTĀJS nav veicis norēķinus ar 
IZPILDĪTĀJU, tad PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM Līgumsodu 0,5% 
(nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par 
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katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma 
cenas. 

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no Līguma saistību pilnīgas izpildes. 
 

10. Papildus saistības 
10.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams 

panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
tiesā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī 
tiesas procesa norise neatbrīvo Līgumslēdzējas PUSES no turpmākās šī Līguma 
saistību izpildes. 

10.2. Šis Līgums kopā ar tā pielikumu ietver sevī visas PUŠU vienošanās par Līguma 
priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un 
pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir 
noformēti rakstiski un PUSES tos ir parakstījušas. 

10.3. Neviena no PUSĒM nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes 
aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Force Majeure, 
par ko paziņots rakstiski ar kompetentas iestādes apstiprinātu informāciju par 
notikušo un izraisītajām sekām. Ar Force Majeure šī Līguma skaidrojumā 
saprotami jebkādi valdības iestāžu izdoti rīkojumi, jebkuri civiliedzīvotāju 
nemieri, sacelšanās, karš streiki un citi apstākļi, kas traucē tālāku Līgumsaistību 
izpildi, kā arī ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskas nelaimes, kas PUSĒM nav 
kontrolējamas. Ja Force Majeure apstākļu rezultātā kādai no PUSĒM Līguma 
saistību izpilde ir  traucēta vairāk kā (60) sešdesmit dienas, otrai PUSEI, kurai 
nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kārtā (15) piecpadsmit dienas 
iepriekš paziņot par Līguma laušanu un savstarpējo norēķinu izdarīšanu. 

10.4. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija 
ir noformējama rakstiski un nododama adresātam (otrai PUSEI) pret parakstu vai 
nosūtāmi elektroniski e-pastā.  

10.5. Šis Līgums sastādīts uz četrām (4) lapām, divos (2) identiskos eksemplāros, pa 
(1) vienam eksemplāram katrai PUSEI. 

10.6. Līguma izpildi kontrolē un pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta no 
PASŪTĪTĀJA puses Finanšu un saimniecības nodaļas vadītāja Ilze Mēkone. 

 
11. PUŠU adreses un rekvizīti 

  
IZPILDĪTĀJS  
 
SIA “ABRAZĪVO MATERIĀLU 
SRVISS” 
Reģ. Nr.40003498075  
Adrese: Elingi, Salas pag., Mārupes novads, 
LV-2105, 
 e-adrese saziņai: viljams.elings@inbox.lv                                                                
 
Norēķinu rekvizīti: 
AS “ Swedbank” 
Konts: LV10HABA0001408052529 
 

PASŪTĪTĀJS 
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Adrese: Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011 
e-adrese saziņai: Ilze.Mekone@riga.lv 
Norēķinu rekvizīti: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldība                                                                                                  
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 
reģ. Nr. LV90011524360 
AS LUMINOR BANK 
Konts:LV75RIKO0022000027010 

 
_________________________ 
Valdes loceklis Viljams Elings Eliass 

___________________________      
Komisijas priekšsēdētāja Rasma Freimane 

Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu 


